

งวดงาน

งานจัดทำช่องทางจักรยาน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (45 วันนับจากวันทำสัญญา)

งานทาสีช่องทางจักรยาน ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ	50%
งานกรวยจราจร เสาค้ำยัน ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ	25%
ป้ายจราจรสำหรับจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวง) ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ	25%

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วันนับจากวันทำสัญญา)

งานทาสีช่องทางจักรยาน ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ
งานกรวยจราจร เสาค้ำยัน ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ
ป้ายจราจรสำหรับจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวง) ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ
งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง	แล้วเสร็จ
งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	แล้วเสร็จ